

Descrizione dei Lavori		Quantità	Prezzo	Importi	
Numero	Indicazioni			Parziali	Totali
	Riparto				
Padova li 23. Marzo 1868					
Preventivo richiesto eseguito dal sottoscritto dietro ordine del Sig. Prof. De Visiani onde determinare la spesa da apporsi appor- timativa dei nuovi lavori da lui richiesti, e della riduzione del le- gname vecchio esistente nell'Orto Botanico per formare le bachellette alle tende, ridurre le gradinate onde potervi del farre sopra piante aggruppi, piramidi, taglioni, a piacere del Sig. Professore, non in- ferendo lavoro che venisse ordinato					
Secondo il piano formato dovendosi cal- colare 11. e tende coi loro rispettivi gruppi si avrà la se- guente spesa:					
1)	Per ciascun gruppo giornate 11.3 di falegnameria per la riduzione e selta del legname, quindi per gruppo pi 11. e sarà	Scornate	21 00	2 30	52 30
2)	Simile d'esistente	Scornate	21 00	1 50	31 50
3)	Chioderia in sorte per tutte le lan- tere salvo incontro			15 00	15 00
4)	Legnami aggiunti, tavole, morali, e quanto occorre, salvo sempre in- contro			40 00	40 00
5)	Sorveglianza di Capo-Opetta per la buona esecuzione, darne le di- rezioni a seconda delle varie biso- gne.	Scornate	10 00	4 00	40 00
Somma da riportarsi . .				178 00	

Descrizione dei Lavori	Quantità	Prezzo	Importi	
			Parziali	Totali
Riporto			L. 178 00	
Spesa totale per la sudazione del materiale vecchio, adattandolo alle nuove disposizioni sopra L.				178 00
Spesa per la formazione di N° 14 banchette nuove da sedere di ponte abete, tanto i sederi che i panchi nali, i piedi di meranti, ciascuna della lunghezza di M ^{re} 2,00, all'ap- poggio del sedere M ^{re} 0,50, e della schiena le M ^{re} 0,40, lavorate a volontà del Sig. Prof. ed incaricato N° 14 - 10 00			140 00	
Spesa totale dei sedili L.				140 00
Totale della Spesa			L. 318 00	
Reschi. gl. an. Giuseppe				
Somma da riportarsi				

[illegible]